ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 31 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

52

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Sathees (Sathya Consturciotns)ರವರು ದಿ:03-08-2020ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Sathees (Sathya Consturciotns) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.95% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.39553218.06ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

53

ಸಂ.ಕ್ರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ (ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	Sri.Rajeswaren Sathees (Sathya Consturciotns)	37687678.00	40702666.16	+7.99% ಹೆಚ್ಚು	39553218.06	+4.95% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್ -1

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2019-20, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019ರಂತೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.Rajeswaren Sathees (Sathya Consturciotns)ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ 39553218.06 (+4.95%)ಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
03 AUG 2020
ಮು.ಅ (ಪ.ವ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಕಡತಕ್ಕೆ C/ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 4.95% ಹೆಚ್ಚು ಸಂಧಾನವಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

54 ಮುನ್ಸಿ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರ (ಪ.ವ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements to roads and RCC drains at Brudhavana collage road Vinayakanagar Shivapura and surrounding areas in ward-05 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.450.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ:005-20-000088 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ 42ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು(ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:28-05-2020ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ದಿನಾಂಕ:12-06-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ 4 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 1.Rajeswaran Satheesh (Sathya Constructions) 2. B B Umesha. 3. Abhijit A. 4. M S Venkatesh (M S V Constructions Company).
2. ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). M S Venkatesh (M S V Constructions Company) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಂಡಿಕೆ 50ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ದಿನಾಂಕ:01-08-2020ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	Rajeswaran Satheesh (Sathya Constructions)	37687678.00	40702666.16	+7.99%	ಎಲ್-1
2	B B Umesha		41395684.63	+9.83% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2
3	Abhijit A		42838940.09	+13.66% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-3

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Rajeswaran Satheesh (Sathya Constructions) ರವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:03-08-2020 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.95% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವಾರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.39553218.06 ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಂಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಕಂಡಿಕೆ 58ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Rajeswaran Satheesh (Sathya Constructions) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರೂ.39553218.06 ಗಳು ಶೇ.4.95% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2019-20 ದಿನಾಂಕ:25-09-2019ರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರುವ ಸಂಬಂಧ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ),

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ CS

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ 10/8/2020 ರ ಸ್ವೀಕೃತ ಪತ್ರ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 33 -

ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 08 (207)/20-21 ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ದೆಕ್ಷಿ(ಪ್ರ.ಕಾಂ)ಪಿ(ಪ್ರಾ)/20-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್ ನಿವೇಶನೇತರ ಪಿಯಾಗಿರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ & ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಡತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ನಾಯಕರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ರಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 10/8/2020 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾದ ಆದೇಶ
-60-	ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 08 (207)/20-21 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ರಿಂದ 44 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ತಿರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಾಯಿಸಿದೆ.
-61-	ಓ.ಕೆ.ಶಿ) ಕಂಡಿಕೆ 60 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಡತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
62	ಶ.ಶಿ. Council ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು
63	ಮಾನ್ಯ Commissioner Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
	Commr (Yelkate)
	7/9
	C6 (Yelkate) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿ.ಎಸ್.ಆರ್. 42/2020-21 ದಿನಾಂಕ 31.08.2020

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ಸಂ 1394 ದಿನಾಂಕ 07/09/2020 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ